zatacznik nr 3 — wzér Umowy

Umowa Nr ..................
zwana dalej ,Umow3”

Zawartawdniu .................. 2026 roku w Watbrzychu pomiedzy:
Watbrzyskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Al. Wyzwolenia 39

58-300 Watbrzych

tel. 74/ 64 88 100

e-mail: sekretariat@wpwik.pl

NIP: 886-26-49-062

Regon: 891404575

KRS: 0000097537, Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego

Kapitat zaktadowy: 96 657 500,00 zt, reprezentowanym przez:

zwanym dalej: Wykonawca
zwani dalej: Strong lub tgcznie: Stronami

0 nastepujacej tresci:

Niniejsza Umowa jest wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia p.n. ,Remont komory
rozdzielczej z zasuwami nasciennymi na kolektorze S$ciekowym w Ksigzariskim Parku
Krajobrazowym” realizowanego w trybie skierowanym do nieograniczonej liczby wykonawcéw
prowadzonego z zastosowaniem Regulaminu udzielania zaméwierdi przez WPWIK Sp. z o.0.
stanowigcego zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Prezesa Zarzagdu WPWIiK Sp. z 0.0. nr 53/2021 z dnia
31.12.2021 roku (ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty.

81
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie remontu komory rozdzielczej z zasuwami nasciennymi na
kolektorze Sciekowym w Ksigzanskim Parku Krajobrazowym.
1) Zakres robot:
a) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt budowlanych;
b) rozbiérka/demontaz istniejgcej ptyty pokrywowej betonowej komory;



f)

g)

h)

i)

k)

demontaz istniejacych 2 szt. zasuw kanatowych nasciennych DN800 zamontowanych w
komorze;

demontaz istniejgcych stopni wtazowych;

remont elementdéw konstrukcyjnych komory, wnetrze komory zaprawami cementowymi
odpornymi na korozje siarczanowg (tj. zaprawy odporne na agresywne srodowisko
Sciekow, osadow Sciekowych);

remont i zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych ceownikéw stalowych stanowigcych
tzw. przyczotki do montazu szandorow;

montaz w komorze 2 szt. nowych zasuw kanatowych nasciennych DN800, wykonanie
materiatowe urzadzen - odporne na agresywne srodowisko $ciekow, osadow $Sciekowych,
materiat stal OH18N9 (1.4301). W/w zasuwy kanatowe muszg by¢ obstugiwane z poziomu
terenu/ptyty pokrywowej betonowe].

montaz nowych stopni wifazowych podwdjnych w kolorze 26ttym, posiadajgcych rdzen
wykonany ze stali oraz otuline z tworzywa sztucznego;

zabudowa nowej ptyty pokrywowej zelbetowej komory z 2 otworami wtazowymi @600 z
pokrywami Zzeliwnymi oraz 2 otworami pod tzw. skrzynki zasuw, przez ktére
wyprowadzone zostang przedtuzki trzpieni nowych zasuw kanatowych nasciennych.
zagospodarowanie, utylizacja odpaddw powstajgcych na etapie realizacji roboét
budowlanych nalezy do obowigzkéw wykonawcy.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic na czynnym uktadzie
kanalizacyjnym (s3g to gtéwne kolektory sciekowe: doptyw do komory DN1400; odptyw z
komory: 2 x DN800). Przedmiotowe roboty Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem i na
wiasny koszt. Przed przystagpieniem do realizacji zadania, Wykonawca dokona
sprawdzenia wymiaréw, Srednic oraz innych parametréw, a takze uzyska wszelkie
niezbedne decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, opinie itp.

2) Wymagania odnosnie zasuw kanatowych nasciennych:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

m)

Zasuwa kanatowa nascienna DN800, wrzecionowa z przelotem okragtym
z uszczelnieniem, szczelnos$¢ zapewniona w obu kierunkach przeptywu.

llosé: 2 kpl.

Miejsce instalacji/montazu: Istniejgca komora rozdziatu $ciekéw komunalnych - szczegdty
wg zatgczonego rysunku technicznego komory. Montaz za pomocg kotew odpornych na
sktad sciekéw i osadéw komunalnych.

Dolna rama do zabetonowania w dnie komory (z gtadkim dnem).

Przeptyw sciekéw dnem, bez zawezen.

Srednica otworu, nominalna kolektora/kanatu: DN80O mm.

Rama i ptyta: samonosna konstrukcja ramowa ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym
tozyskiem wrzeciona.

Rama i ptyta: urzadzenie ma mie¢ mozliwos¢ wymiany czesci zuzywajgcych sie (tj.
wrzeciono, nakretka wrzeciona, tozysko wrzeciona oraz uszczelka) na zainstalowanej
w komorze zasuwie bez koniecznosci jej demontazu z konstrukcji obiektu.

Materiat rama, zawieradto, wrzeciono: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304).

Nakretka wrzeciona: wykonana z brazu odpornego na scieki i osady komunalne.
Uszczelnienie: Fabrycznie zamontowana uszczelka. Szczelno$é zapewniona w obu
kierunkach przeptywu. Uszczelka z EPDM odpornego na Scieki komunalne
i promieniowanie UV.

Naped: Naped reczny, przedtuzenie trzpienia zakoriczone kwadratem pod uniwersalny
klucz. Obstuga kluczem ze skrzynki tzw. ulicznej w poziomie ptyty pokrywowej komory.
Nalezy rowniez przewidzie¢ wspornik doscienny do stabilizacji przedtuzki trzpienia.
Uszczelnienia, kotwy, sruby, podktadki, nakretki, wsporniki itp. materiaty/elementy
niezbedne do montazu zasuwy w zakresie Wykonawcy. Wszystkie elementy, materiaty
odporne na sktad sciekéw i osadéw komunalnych.



2. Przedmiot Umowy obejmuje réwniez (obowigzki po stronie Wykonawcy):
1) Obowiazki organizacyjne Wykonawcy, tj. Wykonawca zobowigzany jest do (wtasnym

2)

3)

4)

5)

staraniem i na wtasny koszt):

a) przygotowania i zabezpieczenia terenu inwestycji/robét, w tym ochrony zieleni,
zapewnienie belek szandorowych, zamknie¢ itp.

b) wykonania niezbednych dojazdéw technologicznych oraz organizacji zaplecza
budowy/robdét budowlanych,

c) wygrodzenia terenu robét, ustawienia tablic ostrzegawczych i barierek zabezpieczajgcych,

d) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu pieszego, pojazdéw i transportu wewnetrznego,

e) utrzymania ciggtosci przeptywu Ssciekdw w trakcie realizacji robét, w tym poprzez
zapewnienie bypassow (tzw. obej$¢ sciekowych) celem utrzymania ciggtoséci dziatania
systemu kanalizacyjnego podczas robét budowlanych. Dobér instalacji bypasséw (obejéé
$ciekowych), urzadzeri/agregatéw popowych, rurociggdéw ssawnych i ttocznych nalezy do
obowigzku Wykonawcy.

f) oprdznienia, oczyszczenia i przewietrzenia komory przed rozpoczeciem prac, zapewnienie
niezbednej wentylacji komory na czynnej sieci kanalizacyjnej w trakcie prowadzenia robét.
Dobdr urzadzen wentylacyjnych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

g) zapewnienia nadzoru meteorologicznego/pogodowego,

h) sprawdzenia i zweryfikowania wymiaréw istniejgcej komory przed rozpoczeciem robot,

i) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji roboét,

j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac oraz naprawy ewentualnych szkdd.

Gospodarka odpadami, tj. do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zagospodarowanie, transport i utylizacja wszystkich odpadéw, osadéw i Sciekéw
powstatych podczas robdt,

b) przekazanie odpadéw wytacznie podmiotom uprawnionym zgodnie z ustawg o odpadach,

c) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

d) przekazanie zdemontowanych urzadzeri, armatury i elementéw stalowych w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wymagania materiatowe i techniczne, tj. Wykonawca zapewni:

a) wszelkie niezbedne urzadzenia, elementy, armature i materiaty (z zastrzezeniem, ze
w przypadku tych, ktére beda miaty kontakt ze $ciekami lub osadami bedg one odporne
chemicznie na ich sktad),

b) niezbedne $rodki techniczne, sprzet i zabezpieczenia BHP oraz PPOZ., w tym skuteczna
wentylacje komory i detektory gazéw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP):

a) Do robét dopuszcza sie wytgcznie pracownikéw:

— posiadajgcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz doswiadczenie
zawodowe,
— przeszkolonych w zakresie BHP i PPOZ.,
— wyposazonych w $rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju prac.
b) Na budowie Wykonawca zapewni:
— apteczki pierwszej pomocy, sprzet BHP i PPOZ., $rodki tacznosci,
— sprawne i dopuszczone do uzytkowania maszyny oraz urzgdzenia,
— bezpieczne sktadowanie materiatéw i elementdéw ciezkich,
— wyznaczone strefy pracy i strefy niebezpieczne,
— oznakowane pomosty i przejscia z poreczami (jesli bedzie taka koniecznos).

Prace w komorze i przestrzeniach zamknietych:

Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo do przestrzegania procedur zwigzanych z wejéciem

do komory, w tym zwtaszcza:

a) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika



1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
b) sprawdzenia sktadu atmosfery (zawarto$¢ tlenu, gazy toksyczne, niebezpieczne
i wybuchowe) przy uzyciu atestowanego detektora gazow,
c) skutecznego przewietrzenia komory na czynnym uktadzie kanalizacyjnym (jesli bedzie taka
konieczno$¢ réwniez w sposdb staty/ciggly),
d) pracy w asekuracji z zewnatrz,
e) stosowania szelek bezpieczeristwa, tréjnogu i urzadzen ewakuacyjnych,
f) stosowania aparatoéw ochrony drég oddechowych (w razie potrzeby aparatéw tlenowych),
g) statego monitorowania poziomu gazéw niebezpiecznych, toksycznych i wybuchowych.
h) kontroli stanu technicznego stopni/ztazéw, zejs¢, drabin itp.
6) Szkolenia pracownikow:
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca zapewni:
a) instruktaz wstepny ogdlny,
b) instruktaz stanowiskowy,
c) szkolenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami dotyczgcymi BHP przy
robotach budowlanych, kanalizacyjnych i w oczyszczalniach Sciekow.
7) Sytuacje awaryjne:
W przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia:
a) prace nalezy natychmiast wstrzymac,
b) usungc zagrozenie,
¢) zapewnic¢ mozliwosc¢ szybkiego wezwania stuzb ratunkowych,
d) w widocznym miejscu umiesci¢ numery alarmowe.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, a okreslonych w Umowie oraz co do zakresu praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywata nastepujgca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:
1) Umowa,
2) dokumentacja przetargowa,
3) oferta Wykonawcy.
Przedmiot Umowy obejmuje rowniez przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, sprawdzen
i badan, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji fotograficznej (w
szczegolnosci robdt ulegajacych zakryciu) oraz uporzadkowanie terenu.
W ramach inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej (1 oryginat i 1 kopia) oraz wersja
elektroniczna na ptycie CD. W skfad dokumentacji wchodzi¢ bedzie:
1) Dokumentacja techniczno-rozruchowa zamontowanych urzadzen
2) Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robét po zakorczeniu robot;
3) Dokumentacja fotograficzna wykonana przed i po realizacji robét obejmujgcych przedmiot
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktére
mogtyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jakos$¢ robdt sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy lub terminowa realizacje niniejszej Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w Umowie, w sytuacji
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Przez roboty zamienne nalezy rozumieé¢ roboty
bedgce nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych , po uprzedniej akceptacji/uzgodnieniu
z Zamawiajacym, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne to wykonanie
wymaganego elementu, ale w sposéb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe, w szczegélnosci jesli:

1) pojawity sie na rynku materiaty lub urzgdzenia nowszej generacji pozwalajagce na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

2) wystapita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego (czesci, elementéw)

przedmiotu Umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie

publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron

Umowy. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,

czyli rezygnacji z wykonywania robdt, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do

prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, tj.

m.in. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzied odbioru robdt

przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na ograniczenie zakresu robét z powyzszych

powoddéw. Zasady rozliczania tych robdt znajdujg sie w §7 ust. 4 Umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu karty materiatowe dla wszystkich materiatéw i urzadzer

przewidzianych do wykorzystania w ramach wykonania przedmiotu Umowy. Materiaty

i urzadzenia winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz spetnia¢

wymaganiom okreslonym w przedmiocie niniejszej Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany przedstawionych materiatéw i urzadzen pod

warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego i zostang zaakceptowane przez

przedstawiciela Zamawiajacego oraz przez Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
wykonanego przedmiotu Umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajagce zaktualizacji rozwigzari zuwagi napostep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Zmiany, oktorych mowa wust. 9 i 11 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

przedstawione w protokole koniecznosci przygotowanym przez Strone, ktéra wnosi

o dang zmianeg. Protokdt ten musi by¢ potwierdzony przez przedstawicieli Stron.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 911 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

Strony ustalajg, ze bedy wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu

Umowy. Wspétpraca taka bedzie obejmowata w szczeg6lnosci przekazywanie drugiej Stronie

wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia

lub okolicznosci, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej

osoby anizeli Zamawiajacy bad? jego przedstawiciela wskazanego w Umowie. Jezeli Wykonawca

otrzyma jakiekolwiek tego typu wskazéwki lub decyzje, niezwtocznie powiadomi o tym fakcie

przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w Umowie lub osobe zastepujaca.

§2
Zamawiajacy WYznacza ....ccceevevvrennene do petnienia funkcji przedstawiciela Zamawiajgcego.
Osobg do kontaktu ze strony Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu
UMOWY BEAZIE ...t
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie



§3

Przekazanie terenu budowy/robét budowlanych nastgpi w dniu zawarcia Umowy.
Wykonanie robdot objetych przedmiotem Umowy (dalej jako: Roboty) nastapi
w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Za dzien wykonania Umowy Strony uznajg
dzien podpisania protokotu odbioru koricowego robét. Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiajgcego o zakonczeniu Robat.
Termin okreslony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznienn wynikajgcych
w szczegdblnosci z:

1) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) wstrzymania Robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznosci usuniecia bteddw,

c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece (jezeli taka sytuacja
wystepuje),

2) dziatania sity wyzszej okreslonej w §13 ust. 1 pkt 3) lit. a) Umowy, majacej bezposredni
wptyw na terminowos¢ wykonywania Robot,
3) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.
W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu wniosek o zmiane
terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz z uzasadnieniem w protokole koniecznosci.
W przypadku istotnego i dtugotrwatego pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych,
powodujgcych czasowe wstrzymanie Robdt (w tym ulewne deszcze, $niezyca lub gwattowne
obnizenie temperatury uniemozliwiajgce wykonywanie robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) , skutkujgcego niemozliwosciag dochowania terminu wykonania przedmiotu Umowy,
Wykonawcy przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas
spowodowany ww. wstrzymaniem robdt tj. nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Wystepowanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi zosta¢ potwierdzone przez
Wykonawce poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu raportow z IMGW.,

§4
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowe] realizacji Robdt, przerwac
realizacje Robdt na czas okreslony.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

2) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu Umowy,

3) zapfata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

4) udostepnienie protokolarne Wykonawcy terenu budowy/robdt budowlanych w zakresie
wynikajgcym
z posiadanych dokumentéw, umozliwiajgce rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy,

5) udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu
uzyskania wszelkich zezwolen, opinii, pozwolen i decyzji, a takze w innych przypadkach
niezbednych w procesie inwestycyjnym/remontowym,

6) w przypadku optat wynikajagcych z decyzji administracyjnych i innych dokumentéw
finansowych zwigzanych z realizacjg zadania przez Wykonawce, a wystawionych na
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wystawi odpowiednio refaktury lub noty ksiegowe, ptatne
w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a ktérych odbiorcg bedzie Wykonawca.

Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji przedmiotu Umowy sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowy harmonogram realizacji robot (dalej jako:
Harmonogram) w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy/robét
budowlanych).



Harmonogram bedzie zawierat jedynie pozycje podlegajace odbiorowi oraz bedzie wskazywat
zakres, termin i wartos¢ robot ulegajgcych odbiorowi cze$ciowemu i koricowemu.

W przypadku zaistnienia przyczyny powodujgcej zmiane Harmonogramu, Wykonawca jest
zobowigzany do ztozenia uaktualnionego Harmonogramu do akceptacji Zamawiajacemu w ciggu
3 dni roboczych od powzigcia informacji o koniecznosci zmiany Harmonogramie.

§5

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zawiadomienie, w imieniu Zamawiajagcego, wiasciwego organu nadzoru budowlanego
o rozpoczeciu Robot (jesli wymagajg tego przepisy powszechnie obowigzujace).

2) dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy i robét o przejeciu
obowigzkéw kierownika budowy i robdt - w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
Umowy,

3) uzyskanie przez Wykonawce na jego rzecz, w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii itp.

4) zapewnienie obecnosci Kierownika budowy i robét na kazde wezwanie Zamawiajacego
przekazane przynajmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

5) przejecie terenu budowy/robét budowlanych, w tym nalezy w szczegélnosci:

a) doprowadzenie na swoj koszt na teren budowy/robét niezbednych mediéw (woda, energia
elektryczna itp.) i zapewnienie odbioru sciekéw oraz pokrycie kosztéw ich podigczenia oraz
poboru przez caty okres trwania robdt,

b) w przypadku drég publicznych poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu zajecia pasa
drogowego i organizacjg ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego,
oznakowanie), a takze wykonanie wszystkich warunkéw narzuconych w zezwoleniach
W sprawie zajecia pasa drogowego,

c) zawiadomienie na piSmie o terminie rozpoczecia Rob6t wszystkich zainteresowanych
podmiotéw, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Roboét.
Kopie powiadomien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt,

d) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, organizowanych w terminach uzgodnionych z
Zamawiajgcym oraz we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy,

e) zapewnienie catodobowego dozoru terenu budowy/miejsca prowadzenia robdt
budowlanych.

Faktury wystawiane przez gestoréw medidéw bedg wystawiane na Wykonawce. Wykonawca

oswiadcza, ze warunki prowadzenia Robdt sg mu znane. Wykonawca oéwiadcza, ze przed

ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:

1) przeanalizowat terminy wykonania niniejszej Umowy,

2) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreélenia zakresu
i charakteru Robot.

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie

z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami,

postanowieniami Umowy oraz z warunkami zawartymi w:

1) ofercie Wykonawcy,

2) dokumentacji przetargowe;.

Powyzsze dokumenty stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

Wykonawca odwiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do

Umowy oraz jej zatacznikéw, terenu budowy/miejsca prowadzenia robot budowlanych lub jego

otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub

przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

Roboty bedg wykonywane przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami

prawa budowlanego i ochrony srodowiska, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
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normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeristwa ppoz.
i BHP oraz przepisami sanitarnymi. W przypadku gdyby Wykonawca realizowat Roboty objete
niniejsza Umowa bez nalezytej starannosci, niezgodnie z normami, obowigzujgcymi przepisami
BHP, lub sprzecznie z Umowa, Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestania Robot,

2) odstgpi¢ od Umowy,

3) powierzyc poprawienie lub wykonanie Robdt innym podmiotom na koszt Wykonawcy,

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody,

5) dochodzenia roszczen spowodowanych szkodg na zasadach ogdlinych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiedniej Umowy ubezpieczeniowej obejmujgcej
Roboty budowlano-montazowe stanowigce przedmiot Umowy na kwote co najmniej 50 %
wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia
Zamawiajgcemu polis na wypadek powstania szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od daty przekazania terenu
budowy/robét do chwili odbioru koricowego przedmiotu Umowy bez zastrzezern. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom i w mieniu, jakich mogg doznaé
Zamawiajacy, jak i osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym takze
zwigzane z nalezytym wykonaniem Umowy i poniesie wszelkie koszty ubezpieczenia
budowy/robdt od takich zdarzen.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy przez caty okres realizacji Umowy na
kwote co najmniej 50 % catosci wynagrodzenia Umownego brutto.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania
Zamawiajgcego kserokopii polisy, a w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Obowigzek ten dotyczy réwniez odnowionej polisy, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony.

W  przypadku braku odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ubezpieczenie lub
w przypadku nieodnowienia przez Wykonawce polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstgpic od
Umowy w terminie 7 dni od uptywu terminu, w ktérym Wykonawca byt zobowigzany do zawarcia
umowy ubezpieczenia albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia waznosci polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy/miejsca prowadzenia robot budowlanych
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu Robét (wtgcznie z zapleczem budowy) oraz
zapewnia warunki bezpieczeristwa w czasie trwania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone na terenie Robdt w wyniku
kradziezy, wtamania, celowego dziatania pracownikéw Wykonawcy na szkode Zamawiajgcego lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz za szkody powstate w wyniku
niedbalstwa oraz wyrzgdzone wobec o0séb trzecich przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci zmierzajgce do zapobiezenia powstaniu szkody,
a w razie ich zaistnienia — do ograniczenia rozmiaréw szkody oraz do natychmiastowego
powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, Policji, ewentualnie Strazy Pozarnej. Wykonawca
zobowigzuje sie zabezpieczac teren robot na wtasny koszt przez caty czas realizacji przedmiotu
Umowy.
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Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia wystapienia szkody sporzgdzi protokét szkdd
(3 egzemplarze, w tym dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy). W protokole szkdd
okresla sig rodzaj i przyblizong wartos¢ wyrzgdzonych szkdd. Przedstawiciel Zamawiajgcego ma
prawo wnosi¢ do protokofu szkéd zmiany oraz poprawki, ktérych tre$é jest dla Wykonawcy
wigzaca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt ewentualnych szkéd powstatych
podczas realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz zostaty przeszkolone w zakresie BHP.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za zatrudnione przez siebie osoby realizujace
przedmiot niniejszej Umowy w zakresie:

6) ich przeszkolenia,

7) waznych badan lekarskich,

8) odziezy ochronne;j.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub organy wtasciwe ds.
odbioru Robét, albo inne osoby trzecie, dotyczgcych w jakikolwiek sposéb Robét, materiatéw,
obiektu, instalacji i urzadzen uzywanych przy wykonywaniu Umowy. Wykonawca jest
w szczegblnosci zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego i po uzgodnieniu z nim, podja¢
wszelkie konieczne lub celowe Srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen,
w tym niezwtocznie podja¢ na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze
organy, w tym zwtfaszcza Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wszelkich wyjasnien, oporzadzi¢ i
przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca jest zobowigzany, jeieli to bedzie wymagane — do opracowania projektéw:
zagospodarowania i organizacji terenu budowy/robét budowlanych, organizacji ruchu
zastepczego, planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, projektu dendrologicznego,
zabezpieczenia zieleni/drzewostanu, wycinki drzew i krzewdw oraz uzyskania zgody na zajecie
pasa drogowego (réowniez w okresie gwarancji). Koszty opracowania, opiniowania/uzgodnienia
w/w projektéw/opracowar ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany, jezeli to bedzie konieczne i wymagane — do aktualizacji
uzgodnieri/decyzji bedgcych czescig dokumentacji oraz zapewnienia innych oséb niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania.

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw i urzadzed okazaé
przedstawicielowi Zamawiajgcego certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg przenoszgca europejskie normy zharmonizowane lub
aprobatg techniczng i uzyska¢ zatwierdzenie materiatu przez przedstawiciela Zamawiajacego
przed dokonaniem zakupu materiatu i wbudowaniem.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz pozostatych trendw/gruntéw , nieruchomosci (jezeli takie
wystapig) w trakcie Robdt oraz w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo, za zgodg Zamawiajgcego wyrazong pisemnie, do zatrudnienia na terenie
wykonywanych Robdét podwykonawcéw oraz jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania kazdego podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikéw najemnych
i robotnikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych przedstawicieli, pracownikéw najemnych lub robotnikéw.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wytyczenie geodezyjne obiektu, sporzadzenie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej po zakoriczeniu Robdt.



§6
Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za cato$¢ przedmiotu Umowy okreslonego

w § 7, co stanowi kwote: .................. zt (stownie: ..............o ztotych .../100).
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposdb nastepujgcy: 100%
zabezpieczenia tj.: ............. zt woformie ..o , hie

pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
Umowy, zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z Umowg wykonania Robdt i do
usuniecia wad, w tym do pokrycia roszczen z tytutu gwarancji.

Po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czes¢, tj.: 30%, po uptywie okresu gwarancji. Zwolnienie kwoty zabezpieczenia
dotyczacej okresu jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bedg one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci okreslonych w Umowie, wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpéiniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu Umowy (gdy nie
jest podpisywany aneks do Umowy) ma on obowigzek zapewnié¢ ciggtos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy do terminu dokonania odbioru koricowego przedmiotu Umowy. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na odpowiedni okres. Przedtuzenie nastgpi najpdiniej w terminie
Umownym okreslonym na wykonanie przedmiotu Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w dokumentacji przetargowej. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Nie dopuszcza sie mozliwosci potracania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Strony ustalajg faczne ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z ofertg Wykonawcy:

Cena bez podatku VAT (za catos¢ przedmiotu Umowy): ...cecevenvvenennnn. zt
Podatek VAT: .....ccccvvvenennnn zt

Cena brutto (za catos¢ przedmiotu Umowy): .....cccceveeeeenn.. zt

(STOWNIE: L ztotych ...../100).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada ofercie Wykonawcy i jest wynagrodzeniem
ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty zwigzane zrealizacja przedmiotu Umowy, w tym
w szczegolnosci: koszty ubezpieczenia terenu budowy/robdt budowlanych, wszelkich robét
przygotowawczych, tymczasowych/pomocniczych (tj. m.in. instalacji bypassowych, wentylacji
itp.) demontazowych, wyburzeniowych, porzagdkowych, zabezpieczenia i wycinek drzew i zieleni,
odtworzenia do stanu istniejacego dla catego zakresu wykonywanej obiektu (np. nawierzchnie,
ogrodzenia, mury i inne, ktére zostang naruszone w wyniku prowadzonych robdt), robdt



pomocniczych dla robét podstawowych, robét zabezpieczajgcych, projektu organizacji ruchu

placu budowy/robét wraz z jego organizacjg i pézniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania

zaplecza budowy/robét budowlanych, dozorowania budowy/robét, wywozu sktadowania i

utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddw, gruzu, ziemi, koszty zapewnienia bezpieczeristwa

i likwidacji zagrozen, koszty wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego,

zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej,

geologicznej, uporzadkowania terenu budowy/rob6t po zakorczeniu prac, koszty medidw

zuzytych podczas prowadzenia budowy/robdt, koszty wynikajace z decyzji administracyjnych i

innych dokumentéw finansowych zwigzanych z realizacja zadania przez Wykonawce, koszty

zwigzane z odbiorami, prébami, przegladami, inspekcjg TV, koszt wykonania operatu
kolaudacyjnego, koszty aktualizacji uzgodnieri oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu. Strony niniejszej Umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

Umowy okreslonego ust. 1, poza wyjgtkami przewidzianymi w Umowie.

Wynagrodzenie okreélone w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany stawki podatku

od towardw i ustug.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy sposéb obliczenia kwoty,

0 ktdrg zostanie zmniejszone wynagrodzenie umowne bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu Robét okreslonego w Harmonogramie nastapi
odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w Harmonogramie od ogdlnej wartosci
przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czeSci Rob6ét z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét
do wartosci catego elementu; nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét
i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia
bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwosé obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie robét objetych przedmiotem Umowy odbedzie sie jedng faktura.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie odpowiednio podpisany protokét odbioru kofcowego.

Faktura uregulowana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

poprawnie wystawionej faktury VAT.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, Ze zaptata wynagrodzenia bedzie dokonana z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w przepisie art. 108a ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2025 r., poz. 775 z pdin. zm.). Wystawiona przez

Wykonawce faktura/y VAT bedzie posiada¢ dopisek: ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu Umowy wystgpi konieczno$é wykonania

roboét zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 i 8 Umowy, rozpoczecie wykonywania tych robdt

moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce,
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i podpisanego (zatwierdzonego) przez

Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie

moze rozpoczaé wykonywania robét budowlanych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona danej Roboty okreslonej w Harmonogramie,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania wynagrodzenia w czesci dotyczacej nie

wykonanych robét, o ktérych mowa w Harmonogramie.

Ostateczne rozliczenie za wykonane Roboty nastgpi w oparciu o fakture wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy. Faktura bedzie ptatna w terminie 30-dniowym

od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego i wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe
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w stosunku do Zamawiajgcego i po jej wystawieniu nie przystuguja Wykonawcy zadne roszczenia
i nie bedg one uwzgledniane przez Zamawiajacego. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura za Roboty stanowigce przedmiot Umowy bedzie ptatna przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na otrzymanej fakturze.
W przypadku wystgpienia rozliczedn z podwykonawcami, warunkiem zaptaty jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy otrzymali
nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc:
1) pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu

kwote,
2) dokument bankowy potwierdzajgcy przelew srodkéw na konto.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowa
rozliczenia z Zamawiajgcym-— najpdzniej na 10 dni poprzedzajgce ostateczng zaptate, dokumentu
bankowego lub oswiadczenia podpisanego odpowiednio przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajagcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak tych
dokumentéw bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleinej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w wysokosci kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty
podwykonawcom.
Brak zachowania przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 10 zwalnia réwniez
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktury. Ewentualne odsetki
wynikajace
z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcdéw obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 711 z pdin. zm.)
o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ww. ustawy.
Strony zgodnie postanawiaja, e wykonawca wystawia faktury zgodnie z ustawa z dnis 11 marca
2004 r. o podatku od towardw | ustug oraz przepisami dotyczgcymi Krajowego Systemu e-Faktur
(dalej KSeF), w tym przepisami regulujgcymi tryby szczegdine (online/awaryjne} wystawiania
i przekazywania faktur, o ile majg zastosowanie.
Przez ,fakture ustrukturyzowang” strony rozumiejg fakture wystawiong przy uzyciu KSeF, ktdéra
uzyskuje walor faktury ustrukturyzowane] po nadaniu numeru identyfikujgcego tej faktury w
KSeF, z zastrzezeniem trybow offline/awaryinych przewidzianych przepisami.
Faktury bedg wystawiane przez wykonawce na:
»  Nabywca ~ Walbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Watbrzych

e ldentyfikator/adres zamawiajgcego w PEF: NIP 8862649062
Za dzien doreczenia faktury wystawionej w innej formie niz w KSeF uznaje sie odpowiednio:

1) dzien potwierdzenia otrzymania wiadomosci e-mail zawierajacej fakture w formacie pliku
PDF
~ [ezeli potwierdzenie to nastapito nie pdiniej niz w terminie 1 dnia roboczego od dnia
wystania te] wiadomaosci;
w razie braku potwierdzenia w terminie, o ktorym mowa w pkt 1) ~ dzien wystania faktury
na prawidtowy adres e-mail, tj.: cok@wpwik.pl pod warunkiem, ze wiadomos¢ nie zostala
zwrocona komunikatem o niedostarczeniu;
3} date wplywu papierowej faktury na adres siedziby Zamawiajacego.
Za dzien doreczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje sig dzien przydzielenia je] numeru w KSeF,
z zastrzezeniem zapisow ponizej.
W przypadku awarli KSeF wykonawca dorecza fakture zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 15,
z tym zastrzezeniem, Ze jezell numer KSeF zostanie przydzielony do te] faktury przed dniem
doreczenia ustalonym zgodnie z ust. 15, za dzied doreczenia w rozumieniu niniejszej umowy

5]
et
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uznaje sig dzien przydzielenia numeru KSeF. Przez awarie KSeF strony rozumiejg niedostepnosé
systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzacego system.,
W przypadku nieodstepnosci KSeF po stronie Wykonawcy za dziert doreczenia faktury uznaje sie
dzien przydzielenia jej numer w KSeF, przy czym przez niedostepnoéé strony rozumieja sytuacje,
o ktorej stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy o podatku od towardw i ustug, a takze tryb offline24, o
térym mowa w art. 106 nda ust. 11 2 ustawy o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajgcy zastrzega, ze platnodc nastapi na podstawie prawidfowe wystawione] faktury, za
ktora strony uznajg fakture wystawiong zgodnie z przepisami prawa oraz prawidiows pod
wzglgdem formalnym i rachunkowym, a takze zawierajgca w swojej tresci numer umowy. Jezeli
faktura nie zawiera danych niezbednych do jej przyporzadkowania do umowy (w szczegdlnosci
numeru umowy/zaméwienia) albo zawiera biedy rachunkowe lub formalne, uniemozliwiajace
dokonanie ptatnosci, termin pfatnodci biegnie od dnia otrzymania faktury korygujacej ub faktury
wystawione] prawidiowo.
W przypadku wystawienie przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, zamawiajgcy ma prawo
odmowic jej przyjecia i wstrzymad zaptate do czasu dorgczenia prawidlowo wystawione]j faktury,
a Wykonawca nie ma prawa zgdad zaptacenia jakichkolwiek odsetek ustawowych za opdinienie
wynikajgce z przekroczenia terminu ptatnosci btednie wystawionej faktury.
Zatgczniki do faktur, ktore nie mogg zgodnie z obowiazujacymi przepisami stanowi€ zatacznika do
faktury wystawionej w KSeF, nalezy przesta¢ w formie elektronicznej w formacie pliku PDF
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: cok@wpwik.pl lub w formie papierowej
na adres siedziby Zamawiajacego.
Cesja wierzytelnosci wynikajgca z niniejszej Umowy moze nastapic jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

§8

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci robét, ktérych
ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy, '

2) czeéciowy - polegajacy na ocenie ilosci wykonanych robét budowlano — montazowych
ulegajgcych odbiorowi cze$ciowemu w zakresie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem
(zakoriczenie robdt ulegajacych odbiorowi cze$ciowemu musi byé udokumentowane
przedtozeniem Zamawiajgcemu pozytywnych wynikdw préb szczelnosci, inspekcji TV, wynikéw
badar zageszczenia gruntu, szkicéw geodezyjnych i zakresu rzeczowego potwierdzonego przez
Geodete, protokotéw wywozu i utylizacji odpadow),

3) koricowy - polegajgcy na ocenie ilosci wykonanych robét budowlano - montazowych oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy.

Odbior koricowy przedmiotu Umowy bedzie potgczony z przekazaniem przedmiotu Umowy

okreslonego w § 1 ust. 1 Zamawiajgcemu.

Po zakoriczeniu Robot, a przed dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu Umowy, Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza (o ktérej mowa w §1 ust. 5 Umowy),

zawierajgcy dokumentacje budowy/robét budowlanych z uwzglednieniem zmian wprowadzonych

w toku wykonywania Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie

rodzaju i ilosci wykonanych robét i zastosowanych materiatéw i urzadzen, sktadajacego sie z

dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$é przekazania

Zamawiajgcemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty

te zostang przekazane Zamawiajgcemu niezwtocznie na jego zadanie. Zamawiajgcy jest takze

uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasnoéé¢ Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za sporzgdzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje

przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koficowego przedmiotu Umowy po zgtoszeniu przez Wykonawce



gotowosci do odbioru - z zastrzezeniem, ze gotowos¢ do odbioru robét Wykonawcy musi by¢
potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Prace odbiorowe bedg trwaty nie diuzej niz
14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji
powykonawcze;.

5. W przypadku wystgpienia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, albo w przypadku
przewidywanej przerwy w wykonaniu robdét Zamawiajgcy dokona odbioru w terminie
niezwtocznym, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia koniecznosci
dokonania odbioru ww. prac.

6. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiajacego (przedstawiciel Zamawiajacego) w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia najpdzniej do
koncowego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Usuniecie zgtoszonych wad musi byé
poswiadczone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

§9

1. Wpykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia przedstawiciela Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 3 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, rozruchdw.

2. Zakonczenie robot bedacych przedmiotem Umowy i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb, rozruchéw i sprawdzen, stwierdza Kierownik budowy wpisem do dziennika
budowy oraz powiadamia na piSmie o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego. Przedstawiciel
Zamawiajgcego dokonuje weryfikacji zgtoszenia, potwierdza gotowos¢ do odbioru i zawiadamia
na pismie o tym fakcie Wykonawce. Jezeli przedstawiciel Zamawiajgcego nie potwierdzi gotowosci
do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekaza¢c Wykonawcy informacje z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru robot.

3. Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Zamawiajgcy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i po uzyskaniu potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego osiggniecia gotowosci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru przedstawiciel Zamawiajgcego zawiadamia uczestnikéw
odbioru.

4. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentdéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegélnosci protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych s$wiadectw kontroli jakosci, operatu kolaudacyjnego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét budowlanych, dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego podczas sprawdzen i odbioru moze zazgdaé¢ wykonania pomiaréw
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiardw, jesli wykazg one, ze pomiary
zasadnicze byly nieprawidtowe.

6. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weZmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez komisje w dniu przewidzianym do odbioru.
Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym
w ust. 11.

7. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 3 obcigzajg Wykonawce.

8. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa. Wykonawca i Zamawiajgcy mogg na swoj koszt, korzystac
Z opinii rzeczoznawcow.

9. W czynnosci odbioru powinni uczestniczy¢ co najmnie;j:

1) przedstawiciele Zamawiajgcego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik Budowy i Kierownik Robét
4) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
10. Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje



11.

12.

13.

14.

15.

czynnosci odbioru.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokét odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajacy
dorgczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru. Dzieri ten stanowi¢ bedzie date
odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakoriczenia Robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki i wady umieszcza sie w specjalnym
wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu, z podaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady przedmiotu odbioru, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

1) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy, zachowujac
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdéd powstatych na skutek
opOdzZnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (przedstawiciela
Zamawiajgcego) o usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

Zamawiajacy wyznacza terminy cze$ciowych odbioréw a takze termin odbioru gwarancyjnego. Dla
odbioréw czesciowych oraz gwarancyjnego majg zastosowania procedury opisane w ust. 8, 9, 10,
11,13,14.

§10

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary Umowne:

1) ztytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub rozwigzania Umowy przez Wykonawce
w skutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto (cato$¢) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,

2) za zwioke w odbiorze Robdt, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto (cato$¢)
okreslonego w §7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary Umowne:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego netto (cato$¢) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku rezygnacji lub nie przystapienia Wykonawcy do realizacji Umowy, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto
(catos¢) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub rozwigzania Umowy przez Wykonawce
z nieuzasadnionych przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego netto (cato$c) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,

4) za zwtoke w oddaniu przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia Umownego netto (catos¢) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji
lub rekojmi, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia Umownego netto (cato$é) okreélonego
w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy dziern zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad,
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6) zanieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto (catos¢) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
(catosc¢) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy taki przypadek,

8) za stwierdzong nieobecnos¢ Kierownika na budowie podczas koniecznosci petnienia
obowigzku — 50,00 zt za kazde stwierdzenie takiego faktu,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto (catos¢) okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, za kazdy taki
przypadek,

10) za brak przystagpienia do realizacji robdét na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto (catos¢) okreslonego w §7 ust. 1
Umowy, za kazdy taki przypadek.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia Umowy,
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez drugg Strone wezwania do zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 5 niniejszego paragrafu, kary okreslone
w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia (np. na podstawie wystawionej ksiegowej noty obcigzeniowej) Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej Umowy, lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 6 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego przypadku nieprzestrzegania przez
Wykonawce przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100).
taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §7 ust. 1 Umowy. W przypadku przekroczenia 20% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1 Umowy z tytutu poniesionych kar Umownych przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od powstania takiej
przyczyny odstgpienia.

W razie gdyby kary umowne nie pokryly poniesionej szkody, Strony zachowujg mozliwos$é
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2025 r. poz. 1071 z pdin. zm.).

W przypadku stwierdzenia uchybien przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
niezwtocznie informuje Wykonawce o naruszeniu, zobowigzujac go do ztozenia stosownych
wyjasniern Wykonawcy w wyznaczonym terminie. W przypadku uznania wyjasnieri Wykonawcy za
wystarczajgce Zamawiajacy odstepuje od naliczania kar.

§11

W celu sprawnego wykonania Robét i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca moze zlecié¢
cze$¢ Robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie Robét przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej
Umowy. Wykonawca, zlecajgc Roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisow wynikajgcych z art. 647" Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

Warunkiem podpisania umowy z podwykonawcg, ktéry nie zostat wskazany na etapie ztozenia
oferty jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze wymagac



10.

przedstawienia odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce

niezbednej zdolnosci technicznej i zawodowej w zakresie objetym przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi

przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku zamiaru zawarcia Umowy z podwykonawcg, Wykonawca bedzie zobowigzany do

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujgcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem  Umowy
z podwykonawcg;

2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli na
pismie zgody na zawarcie Umowy albo podajac uzasadnienie — zgtosi sprzeciw lub zastrzezenia
do Umowy;

3) zgtoszenie w powyiszym terminie sprzeciwu lub zastrzezer przez Zamawiajgcego do
proponowanej Umowy bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3), Wykonawca ponownie przedstawi projekt Umowy
z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaty sporzagdzone na pismie

i przekaze Zamawiajgcemu kopie kazdej umowy z podwykonawcy (potwierdzong za zgodnos¢

z oryginatem) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami winna zawieraé¢ w szczegélnosci:

1) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami;

2) postanowienie, ze podwykonawca w przypadku opdinienia Wykonawcy w zaptacie
naleznosci dla podwykonawcy poinformuje pisemnie Zamawiajacego o opdznieniu zaptaty
w ciggu 3 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci;

3) planowang date zawarcia umowy (umozliwiajgca Zamawiajgcemu wniesienie ewentualnych
zastrzezen lub sprzeciwu);

4) dokfadny i szczegétowy zakres robét budowlanych objetych umowa,

5) wynagrodzenie za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie
podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy;

6) sposéb odbioréw i rozliczers z tytutu wykonania zakresu robét przez podwykonawce (nie
sprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej z Zamawiajgcym);

7) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez podwykonawce, przy
czym termin wykonania robdt nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego w Umowie
(harmonogramie);

8) termin zapfaty wynagrodzenia, przy czym termin nie moze nastgpi¢ po odpowiednim
terminie pfatnosci dla Wykonawcy i musi by¢ zgodny z §7 ust. 10 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie

Wykonawce.

Umowa z podwykonawcy bedzie uwazana za zatwierdzong przez Zamawiajgcego, jesli

w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie,

Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezer do umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz

anekséw do umow z podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci Robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzari Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonane Roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego

oraz 0s6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w

takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikdw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy/robét



kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub
jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy
od daty odbioru koncowego. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementdéw przedmiotu Umowy wynosi 5 lat liczagc od dnia
odbioru koncowego catego przedmiotu Umowy.
Okres, o ktérym mowa w ust. 1 (zdanie pierwsze) obejmuje rowniez zamontowane urzgdzenia,
rowniez w przypadku, jesli gwarancja producenta danego urzgdzenia jest krétsza od okresu
wymienionego w ust. 1.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wtasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia od
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze usungc wady we wtasnym zakresie lub przez podmiot trzeci
na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakosci. Wykonawca usunie
stwierdzone wady réwniez po uptywie okresu gwarancji, jesli ujawnity sie one w trakcie trwania
tego okresu.

§13

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy :

a) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,

wodnymi itp., w szczegdlnosci:

— istotnie odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.);

— istotnie odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem;

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentac;ji projektowej;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;

— konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

— zmiana dokumentacji projektowe]j dostarczonej przez Zamawiajgcego;

c) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakresSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,

— koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktodrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 lit a-c termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych
w Umowie.



2) Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

3)

a)

b)

d)

e)

pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji niz opisane
w dokumentacji przetargowej, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

pojawienie sig nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji Umowy lub jego kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

koniecznosc¢ zrealizowania zakresu technicznego przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robdt, ,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki lub istnienie nie
zinwentaryzowanych (nie ujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektdw,
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Pozostate zmiany:

a)

b)

c)

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy zgodnie z dokumentacjg przetargows;

W niniejszej Umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej

strony wiezi prawnej o:

—  charakterze niezaleznym od stron,

—  ktérego strony nie mogty przewidzieé¢ przed zawarciem Umowy,

— ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio

oddziatujg na mozliwos¢ wypetnienia zobowigzari wynikajgcych z Umowy w rodzaju

wyliczonym ponizej bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w pkt 3)

lit. a) tiret 1-3 niniejszego punktu sg spetnione:

— wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

— terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

— bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel
Wykonawcy, podmioty udostepniajgce zasoby, podwykonawcéw,

— amunicja wojskowa, niewypaty, niewybuchy, promieniowanie jonizujgce lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce,
podwykonawece lub podmiot udostepniajacy zasoby,

— kleski zywiotowe takie jak np: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykte
mrozy, powodzie, choroby zakazne.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé

wplyw na wywigzywanie sie z jej zobowigzan, strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢

na piSmie drugg strong podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego
okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci
inaczej, Wykonawca zobowigzany bedzie do wypetniania swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez

Zamawiajgcego;

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa wprowadzonych

w zycie po dacie zawarcia Umowy, w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu

Umowy;

zmiana 0s6b wskazanych przez Wykonawce, na wniosek Wykonawcy albo

Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby bedg posiadaty odpowiednie



d)

e)

f)

g)

h)

)

k)
1)

o)

uprawnienia do wykonywania przedmiotu Umowy oraz Zamawiajacy wyrazi pisemng
zgode na takg zmiane;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdét. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie obnizone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi swiadczeniami,
wedfug Umowy;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(jezeli taka sytuacja wystgpi). W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji lub usuniecia powstatej juz kolizji;
opdznienia wynikajgce z wystgpienia robdt zamiennych, o ile wykonywanie tych robdt
wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od stron, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy;

w przypadku wystgpienia sytuacji, gdy zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian
wynikajgca z uzasadnionych okolicznosci, wymagajacych dokonania zmiany Umowy, bez
ktérej ta nie mogtaby zosta¢ prawidtowo zrealizowana lub jej wykonanie bez
wprowadzonych zmian narazatoby Zamawiajgcego na szkode w mieniu lub razgce straty;
powstate w wyniku rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony lub kiedy w Umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
a takze zapisy, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania tych bteddw;

zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawca, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia,
ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy;
zmiana Umowy, niezaleznie od wartosci zmian, jezeli nie sg one istotne;

zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek uwarunkowan finansowych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci
wystgpienia trudnosci w sfinansowaniu przedmiotu Umowy, badZz tez zmiany
obowigzujgcych przepiséw prawa;

zmiana zasad dokonywania odbioréw przedmiotu zamoéwienia, jesli nie zmniejszy to zasad
bezpieczeAstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw dokonywania odbioréw, ktore
obcigzatyby Zamawiajgcego;

zmiana tresci dokumentéw przedstawionych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac¢
braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizacji Umowy;

zmian wynikajgcych z pozostatych zapiséw Umowy tj. innych niz okreslone w §13 lub
zmian dopuszczalnych przepisami Regulaminu udzielania zamdwien przez Watbrzyskie
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji.

Wszystkie powyzsze postanowienia okreslone w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ust. 1 w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do wykonywania zakresu Umowy
lub kontaktéw miedzy Stronami.



Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikéw cenotwdrczych

dla materiatéw, urzgdzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Umowy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w terminie realizacji przedmiotu Umowy nowy

termin zostanie wydfuzony o czas niezawinionego przez Wykonawce przestoju/ opdznienia.

Warunkiem wydtuzenia terminu realizacji Umowy bedzie wystgpienie przez Wykonawce

z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze

wskazaniem przyczyn uzasadniajgcych jego przedtuzenie. W takim przypadku Zamawiajacy

pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju/ opdznienia, co stanowié¢ bedzie podstawe do spisania

stosownego aneksu przedtuzajgcego termin realizacji Umowy.

Wykonawca przed przystapienie do wprowadzenia jakichkolwiek zmian musi uzyskac

bezwarunkowa uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego.

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowiers Umowy:

— Zamawiajgcy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwoéci dokonania wskazanej zmiany.

—  Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowieri Umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢

w stosownych dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.

§14

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym zwtaszcza

jezeli Wykonawca naruszy w sposéb istotny postanowienia niniejszej Umowy.

Do istotnych naruszers Umowy, zalicza sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca opdinia sig przystapieniem do realizacji Umowy powyzej 14 dni w stosunku do
terminow, o ktérych mowa w harmonogramie rzeczowo- finansowo-terminowym,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14 dni bez
uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z posiadana dokumentacjg/
przepisami prawa ogolnie obowigzujgcego lub niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

4) razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzan Umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty

powzigcia wiadomosci o okolicznosciach i musi zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 3) Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy/robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.



Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2. przejecia od Wykonawcy terenu budowy/robaét.

Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy

w dni robocze lub wykonanie robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione

z przedstawicielem Zamawiajacego. Powyzsza okolicznos¢ nie wptywa na wysoko$é

wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§15
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie dane osobowe pozyskane w trakcie realizowania Umowy
bedg przez nie przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi, wtasciwymi przepisami dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.
Wykonawca nie ma prawa dokonywac cesji, przeniesienia badz obcigzenia swoich praw lub
obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany postanowiert Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.
Jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkdw spetnienie $wiadczenia bytoby potgczone
z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze Stron razgcg stratg, czego strony nie
przewidywaty przy zawarciu Umowy, Strony mogg po rozwazeniu swoich intereséw, zgodnie
z zasadami wspotzycia spotecznego, oznaczy¢ sposdb wykonania zobowigzania, wysoko$é
$wiadczenia lub nawet zawrze¢ porozumienie o rozwigzaniu Umowy. Rozwigzujgc Umowe Strony
moga w miare potrzeby ustali¢ wzajemne rozliczenia, kierujgc sie zasadami okreslonymi w zdaniu
poprzedzajgcym.
Strony zobowigzujg sie do polubownego rozwigzania wszystkich kwestii spornych wyniktych
w trakcie realizacji Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu udzielania zamodwien przez Watbrzyskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji.
Integralng czes¢ Umowy stanowi dokumentacja projektowa.

§16
Spory powstate na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad wtasciwy
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§17

Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego oraz
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



