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S P I S   T R E Ś C I  

CZĘŚĆ I                                                                        DANE OGÓLNE. 
 
1. Przedmiot opracowania, 
2. Inwestor, 
3. Wykonawca opracowania, 
4. Lokalizacja inwestycji, 
5. Podstawa opracowania, cel wykonania i zawartość opracowania, 

 

CZĘŚĆ II                             PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
6. Opis terenu i istniejące uzbrojenie. 
7. Warunki gruntowo wodne. 
8. Opis zaprojektowanego rozwiązania. 

8.1 Informacje ogólne, 
8.2 Opis przebudowy istniejącego wodociągu. 
8.3 Opis przebudowy przyłączy, 
8.4 Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami. 

9. Wytyczne wykonania robót. 
10. Odbiór robót.  
11. Wnioski końcowe. 

  
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Zestawienie odcinków sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Cmentarnej i 1-go Maja , 
 

SPIS RYSUNKÓW 
 

Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku Skala 

1. Lokalizacja wodociągu na mapie poglądowej. S-1 1:10 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy sieci 
wodociągowej  na mapie ewidencyjnej ul. Cmentarna S-2 1:1000 

3. 
Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy sieci 
wodociągowej  na mapie sytuacyjno-wysokościowej  
ul. Cmentarna 

S-3 Ark1 1:500 

4. 
Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy sieci 
wodociągowej  na mapie sytuacyjno-wysokościowej  
ul. 1-go Maja 

S-3 Ark2 1:500 

5. ul. Cmentarna – profil wodociągu.  S-4 Ark1 1:100/500 

6. ul. 1-go Maja – profil wodociągu.  S-4 Ark2 1:100/500 

7. Szczegół przyłącza wodociągowego oraz połączenia z 
istniejącym rurociągiem S-5 1:10 

8. Szczegół połączenia hydrantów S-6 1:25 
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CZĘŚĆ I – OPIS TECHNICZNY. 
1.0. Przedmiot opracowania. 
Projekt budowlany przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej i 1-go Maja                      
w Wałbrzychu. 

2.0. Inwestor. 
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, 

3.0. Wykonawca opracowania. 
Wykonawcą opracowania jest Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych „Sanitex-Eko”, z  siedzibą                  
w Lubawce przy Pl. Wolności 6/5.  Biuro : ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra 

Projekt został wykonany przez zespół projektowy w składzie : 

 mgr inż. Andrzej Danilecki – projektant, 
 inż. Ryszard Topolewski – sprawdzający, 
 Marcin Siedlecki, Artur Osyda, Łukasz Gzyl – asystent. 

4.0. Lokalizacja inwestycji.  
Inwestycja realizowana będzie na działkach : 
ADRES :   WAŁBRZYCH,    
DZIAŁKI :  obr. Sobięcin 29 – dz. nr: 144/1; 144/2; 
   obr. Sobięcin 30 – dz. nr: 286/2; 
GMINA :    Wałbrzych, 
POWIAT :  Wałbrzych, 
WOJEWÓDZTWO : dolnośląskie, 

- zgodnie z granicami przedstawionymi na załączonej mapie ewidencji gruntów. 

5.0. Podstawa opracowania cel wykonania i zawartość opracowania, 
Niniejszy projekt opracowało na podstawie umowy nr NO/69/2008. Biuro Projektów i Usług 
Inwestycyjnych „Sanitex-Eko",  

Przebudowa wynika ze złego stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej.  
Do sporządzenia projektu budowlanego wykorzystano następujące materiały i normy: 
[1] Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu pod projektowaną siec 

wodociągową, Opracowana w październiku 2008r przez PARADOXIDES. Geologia Inżynierska. 
Jacek Krzysztof Kenig. 

[2] Decyzja nr ZDiK  zezwalająca na wykonanie remontu w drogach gminy Wałbrzych. 

[3] Decyzja wydana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu,  zezwalająca na wykonanie 
remontu w drogach administrowanych przez DSD i K na terenie dzielnicy Sobięcin. 

[4] Ustalenia z wizji, informacje własne, 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.nr 
43 poz. 430).  

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo Budowlane (Dz. U  z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm) 

[7] Polska Norma: PN-85/B-01700. Wodociągi i kanalizacja.  Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994. 

[9] Katalogi producentów rur i wyrobów kanalizacyjnych: 
- KWH, Wavin, rury z tworzyw sztucznych PEHD, 
- Armatura żeliwna Hawle 

[12.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 ogłoszone w Dz. U. nr 02.8.70 z 
dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, 
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CZĘŚĆ II -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
6.0. Opis terenu i istniejące uzbrojenie. 
Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy sieci wodociągowych w ulicy Cmentarnej i w  ul. 1-go 
Maja .Projektowana sieć wodociągowa zaczyna się w ulicy 1-go Maja, gdzie zaprojektowano 
połączenie z projektowanym  w innym opracowaniu wodociągiem, biegnącym dalej w ul. Skalistej                
i Stromej.  Drugi  koniec projektowanego odcinka znajduje się przy cmentarzu miejskim przy ulicy 
Cmentarnej, gdzie zaprojektowano hydrant podziemny i połączenie z przyłączem do cmentarza.  

Istniejąca sieć wodociągowa przebiega wzdłuż dróg co jest widoczne w projekcie zagospodarowania 
terenu.  

Zaprojektowana wodociąg przebiega przez tereny zurbanizowane położone w części Wałbrzycha, na 
terenie dzielnicy „Sobięcin”. Tren inwestycji jest pagórkowaty, wysokości wahają się pomiędzy 460,60 
a 480,20 m n.p.m. Na terenie inwestycji występuje pełna sieć uzbrojenia podziemnego.  
Występują podziemne sieci energetyczne średniego i niskiego napięcia, sieć wodociągowa, 
kanalizacja  sanitarnej, sieć gazowa średniego ciśnienia, sieci ciepłownicze oraz lokalna kanalizacja 
deszczowa.    

Powierzchnia terenu , którą obejmie realizacja inwestycji obejmuje ulice Cmentarną oraz  
fragmenty ulic 1-go Maja. Wynosi ona  szacunkowo ok.: 0,39 ha, 

7.0. Warunki gruntowo wodne. 
Ogólne. 

a.  Z uwagi na podgórski charakter terenu inwestycji, w trakcie wykonywania prac ziemnych, mogą 
wystąpić lokalne trudności np. w postaci płytszego występowania stropu skały, wody gruntowej, 
czy słabonośnych gruntów. 

b.  Badany teren charakteryzuje się średnio skomplikowana budowa geologiczna. Kategoria 
geotechniczna – pierwsza, 

W podłożu terenu badań na skłonach zboczy występują utwory zboczowe w postaci piasków i 
żwirów gliniastych podścielonych piaskowcami, zlepieńcami, gnejsami i ich zwietrzelinami.  

c.  Warunki wodne w podłożu terenu badań rozpoznano do głębokości 2,0m. Nie stwierdzono 
obecności wody gruntowej. Występowanie wody gruntowej na omawianym terenie wiąże się z 
opadami atmosferycznymi (wody infiltracyjne). Pagórkowaty charakter tego regionu, powoduje że 
jest tu znaczny spływ powierzchniowy, który niekiedy przekracza ilość wód infiltracyjnych w głąb. 
W rejonach poza dolinami potoków woda gruntowa występuje w postaci sączeń na rożnych 
głębokościach. Obfitość i ilość sączeń uzależniona od intensywności opadów atmosferycznych.  

Szczegółowe. 

- Na odcinku ul. Cmentarnej, od cmentarza (punkt T5), do ul. 1go Maja (punkt W1), występują grunty 
sklasyfikowane w opracowanej dokumentacji [1] jako IIIa (wietrzeliny karbońskie piaskowców i 
zlepieńców –piaski gliniaste z domieszką żwiru i kamieni , kategoria III i IV wg. trudności 
odspajania,  i IIIc (poniżej 0,80m skała średnio spękana miękka- V i VI kat. wg. trudności 
odspajania). 

- Na odcinku ul. 1-go Maja, na odcinku  W1-W2, występują grunty nasypowe A1 (nasyp 
niekontrolowany) do głębokości ok. 1,0m. poniżej zalegają twardoplastyczne piaski gliniaste  
z domieszką żwirów. Kategoria III i IV wg. trudności odspajania.   

Z uwagi na poziom zalegania wody gruntowej, dla celów budowy nawierzchni warunki wodne należy 
zakwalifikować jako dobre. 

Z uwagi na przydatność na cele budowy nawierzchni, grunty występujące na terenie inwestycji 
zakwalifikowano do grupy G3.  Zaprojektowano wymianę gruntu podłoża drogowego do głębokości 
min. 0,5m poniżej konstrukcji drogi na materiał niewysadzinowy z zagęszczeniem do Is=1,03 dla drogi 
KR3-ul. 1-go Maja oraz Is=1,00 KR-2 ul. Cmentarna. Poniżej w obszarze dróg i chodników wymiana 
gruntu na niespoisty z zagęszczeniem Is=1,0 dla KR-3 i Is=0,9 dla KR-2, do poziomu obsypki 
rurociągu. 
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8.0. Opis projektowanego rozwiązania. 
8.1 Informacje ogólne, 

Zaprojektowana przebudowa polegać ona będzie na wykonaniu nowych odcinków sieci 
wodociągowej i przyłączy. Stary wodociąg przebiegający w ul. Cmentarnej zostanie zlikwidowany 
poprzez odcięcie od istniejącej. Inwestycja realizowana będzie w obrębie zabudowy miejskiej o 
wysokiej intensywności (w większości przypadków na terenie utwardzonych nawierzchni dróg, 
chodników i placów ). Jej wykonanie zmniejszy liczbę awarii sieci wodociągowej a tym samym 
straty wody. Przebudowa wodociągu nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na stan środowiska naturalnego. Stan techniczny sieci i przyłączy jest zły i wymaga 
pilnej wymiany. 

Projektowana sieć  wodociągowa zostanie wykonana z następujących materiałów : 

 armatura (zasuwy, hydranty, łączniki )  z żeliwa, 

 rury przewodów głównych średnicy 125-90 mm z PEHD – PE100 SDR 17 PN10, łączone poprzez 
zgrzewanie, 

 podsypka20cm i osypka rurociągu 30cm,   

Zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczna. 
Budowa nie wymaga, a eksploatacja sieci wodociągowych wymaga zużycia wody w ilości ok. 5,0% 
zużycia na cele zaopatrzenia ludności. Dla projektowanej inwestycji wyniesie ona ok. 0,5 dm3/d. 

8.2 Opis przebudowy istniejącego wodociągu. 

Istniejący wodociąg. 

Istniejąca sieć wodociągowa o średnicy wA90 przebiega wzdłuż dróg co jest widoczne w projekcie 
zagospodarowania terenu.  

Projektowana przebudowa wodociągu. 

Niniejszy projekt zakłada wymianę istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w 
ulicy Cmentarnej oraz na odcinku 47,90mb w ul. 1-go Maja. W ul. 1-go Maja na wysokości ul. Skalistej 
zaprojektowano połączenie z projektowanym w innym opracowaniu rurociągiem z PEHD Dz125. Z 
uwagi na różnicę ciśnień nie zaprojektowano połączenia z istniejącym wodociągiem  żel. DN350.   

Na wysokości cmentarza zaprojektowano hydrant podziemny oraz połączenie z przyłączem stal. 
DN40.    

Projektowane długości poszczególnych odcinków sieci wynoszą : 

Ulica Cmentarnej.  

- Odcinek z PE100 Dz 125, L = 306,25 mb, 

- Podejścia do hydrantów z PE100 Dz 90, L = 9,80 mb  -  3 szt. 

- Przyłącza wodociągowe. Odcinek z PE100 Dz 90, L = 9,0 mb- 2 szt, 

Ulica 1-go Maja.  

- Odcinek z PE100 Dz 125, L = 47,90 mb, 

Całkowita długość zaprojektowanego wodociągu wynosi ok. : Lc = 362,95 mb (łącznie z przyłączami). 
Rury z PE100, SDR17, o ciśnieniu nominalnym PN10.  

Zastosowane do budowy sieci wodociągowej rury powinny posiadać stosowne dopuszczenia 
do stosowania na terenach eksploatacji górniczej.   

W rejonie istniejącej zabudowy zaprojektowano 3 szt. hydrantów przeciwpożarowych DN80. 
Odległość między hydrantami ok.150m. Podejścia do hydrantów z PE 90 PN10. Podłączenie do 
hydrantów przez trójnik redukcyjny z PE Dz125x90x125. Za trójnikiem zasuwa kołnierzowa DN80 typu 
E („długa”). Na podejściach o długości do 1,50m za zasuwą, króciec dwukołnierzowy FF DN80 oraz 
kolano żeliwne, kołnierzowe 90 ze stopką DN80. Zaprojektowano hydranty podziemne (1 szt.) DN80 
oraz hydrant nadziemny (2szt.) DN80.  
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W węzłach sieci trójniki redukcyjne prefabrykowane z PE100, zasuwy żeliwne kołnierzowe „długie”. 
Połączenia rurociągów zgrzewane doczołowo. Połączenia z armaturą kołnierzowe z wykorzystaniem 
tulei kołnierzowych.  
W miejscu włączenia do istniejącego rurociągu w ul. 1-go Maja zaprojektowano trójnik kołnierzowy. W 
miejscu połączenia z rurociągiem w ul. Skalistej – Stromej zaprojektowano zasuwę odcinająca  
DN100.  Zaprojektowano 1 szt. odpowietrzników automatycznych (w rejonie przekroczenia rowu 
melioracyjnego) do zabudowy podziemnej. Zawory kompaktowe DN50. Montowana na tulejach 
kołnierzowych połączonych z odgałęzieniami siodłowymi.   
 

8.3 Opis przebudowy przyłączy, 

Istniejące przyłącza. 
Istniejący wodociąg w ulicy Cmentarnej nie posiada przyłączy wodociągowych. 

Projektowane przyłącza. 

W ulicy Cmentarnej nie zaprojektowano przyłączy wodociągowych. Zaprojektowano połączenie z 
istniejącym przyłączem w kierunku cmentarza z zasuwą DN40.   

8.4 Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami.  

W przypadku kolizji projektowanego wodociągu z kanalizacja sanitarną, deszczową oraz gazociągami, 
na rurociągu przyłącza zamontować rury osłonowe z PEHD. Rura przewodowa wewnątrz osłonowej 
umieszczona zostanie na specjalnych podkładkach dystansowo-poślizgowych z tworzywa sztucznego 
firmy np. INTEGRA.  
Końce rury osłonowej zamknąć przy pomocy gumowych manszet.  
Całkowite długości rur osłonowych pokazano na profilach. Zagłębienie rury osłonowej poniżej dna 
wykopu w najniższym punkcie liczone do wierzchu rury osłonowej  wynosi min. 1,20m. Odległość rury 
osłonowej od innego rurociągu min. 20cm.  

9.0. Wytyczne wykonania robót. 
9.1. Roboty ziemne. 

Wykopy pod projektowane sieci należy wykonać wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Jeżeli wzdłuż wykopu 
składowana jest ziemia, odbywa się komunikacją bądź w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują 
się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu należy zastosować odpowiednią jego 
obudowę. Zaleca się realizację wykopów jako wąskoprzestrzennych i odpowiedniego zabezpieczenia 
ich ścian.  
W trakcie wykonywania robót ziemnych urobek z wykopu składować na odkład w miejscu jego 
wykonywania. 
W miejscach zbliżeń do istniejącego podziemnego uzbrojenia należy wykonywać wykopy ręcznie. W 
razie występowania rozbieżnych z mapą tras uzbrojenia podziemnego należy zwrócić się do 
odpowiedniej branży o wytyczenie sieci w terenie i prowadzić roboty ręcznie, ostrożnie stosując 
przekopy kontrolne. 
Przewody  układać na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości min. 20 cm. Zasypka piaskiem 
lub pospółką na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. W czasie wykonywania zasypki należy ją  
starannie zagęścić po  obu stronach rurociągu. Wykopy w pobliżu podziemnych kabli, wodociągów, 
należy wykonywać ręcznie. Sposób zabezpieczenia i prowadzenia robót wokół tych urządzeń 
prowadzić zgodnie z wymaganiami ich właścicieli zawartymi w uzgodnieniach. W trakcie wykonywania 
robót ziemnych urobek z wykopu składować na odkład w miejscu jego wykonywania. Nadmiar ziemi i 
rozebraną nawierzchnię z mieszanki bitumicznej lub betnowej, wywieźć na wysypisko w Wałbrzychu.   
Odwodnienie prowadzić na długości wykonywanego odcinka wodociągu (ok. 100 mb). Przewiduje się 
deskowania wykopów na całej długości. Deskowanie ścian wykopów wykonać na całej długości 
wykopów wykonywanych w pasie drogowym. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdu do posesji oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody, 
roboty należy prowadzić odcinkami zgodnie z projektem organizacji ruchu.     

Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów : 

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów, mierzone w świetle nie 
umocnionych ścian wykopów należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i kategorii 
gruntu wg wymiarów, w zależności od średnicy rurociągu : 
 

• do Ø   90 mm     S= 1,00m, 
• do Ø  125 mm     S= 1,05m, 
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Podłoże pod rurociągi: zagęszczenie ok. 90÷95% SPD (standardowej wartości Proctora,) warstwa 
podsypki -0,20 m, żwiry, piasek, pospółki, ubijane ręcznie. 
Rury należy układać na dnie wykopu w ten sposób, aby leżały równo podparte na podsypce na całej 
swej długości. 
Obsypka zasadnicza (z boku rurociągu) i górna : zagęszczenie 90÷95% w skali SPD. 
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 
0.30 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.  
W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, 
aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich 
wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). 
Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad 
rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0.3 m. 
Obsypkę do wysokości, co najmniej 0.20 m ponad górną krawędź rury zaleca się wykonać z materiału 
o parametrach takich jak dla podsypki. 
Zasypka. 
Tereny zielone: w przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi użyć można gruntu 
rodzimego (z wykopu), pod warunkiem, że jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien być 
zagęszczony do ok. 88% SPD. 
Pod ulicami: do zasypki zaleca się użycie gruntu jak dla obsypki. Do zagęszczania zasypki użyć 
można wibratorów o masie do 200 kg. 
Stopień zagęszczenia Is=1,03 dla drogi KR3-ul. 1-go Maja oraz Is=1,00 KR-2 ul. Cmentarna. 
Do górnej warstwy zasypki (o grubości dostosowanej do głębokości strefy przemarzania) dla 
rurociągów układanych pod ulicami nie mogą być stosowane grunty wysadzinowe. Na długości sieci 
wodociągowej pod jezdnią zaprojektowano wymianę gruntu. 

Odwodnienie wykopów. 
Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane we wszystkich 
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie 
rurociągu. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie 
została naruszona struktura gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich 
budowli. Poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m poniżej dna 
wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej musi obejmować okresy całodobowe ze 
względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie 
wykopu. Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych, elementy 
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegający 
teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofi lowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wód poza wykop. 
Podłożem dla układanego rurociągu może być dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt 
sypki nie zawierający ziaren większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie większych 
od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadający wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, 
ss, zs wg PN-74/B-02480.  
W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociągu ułożyć 
należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o grubości nie mniejszej od 0.20 m i nie mniejszej od 
0.25 średnicy układanej rury. Podsypkę należy zagęścić do 95% SPD. 
Pompowanie wody gruntowej można przerwać dopiero po całkowitym zasypaniu rurociągu.  

9.2  Roboty instalacyjne. 
Rurociągi  wodociągowe i armatura zaprojektowano z rur PE100 SDR17, Dz 125 i 90, produkcji np. 
Gamrat Jasło lub „Wavin”, trójniki w węzłach oraz  dla włączenia hydrantów redukcyjne z PE100, 
prefabrykowane PN10 SDR17. Połączenie z armatura na tuleje kołnierzowe. Połączenia rurociągów 
od Dz90 w górę, zgrzewane doczołowo, połączenia rurociągów i armatury przyłączy zgrzewane 
elektrooporowo przy pomocy muf i kształtek elektrooporowych.      
Odpowietrzenie odcinków  sieci poprzez przyłącza oraz instalację hydrantową. Zaprojektowano jeden 
odpowietrznik automatyczny. Zawór kompaktowy DN50. Montowany na tulejach kołnierzowych 
DN50połączonych z odgałęzieniami siodłowymi.   
Zmiany kierunku układanych rurociągów wykonać przy użyciu systemowych kolan i łuków lub poprzez 
odgięcie rurociągu na promieniu o długości 35Dz (35 średnic rurociągu).      
Zasuwy w wykopie ustawiać na płytkach z betonu 20x20cm. Obudowy zasuw teleskopowe. Skrzynki 
żeliwne "duże" należy ustawić na podkładkach betonowych. Wokół skrzynki powierzchnię gruntu 
obrukować kostką granitową. Hydranty nadziemne DN80 z podwójnym zamknięciem z uszczelkami z 
EPDM, grzybek wulkanizowany Zs40015+EPDM, malowane farbą proszkową, produkcji np. Hawle lub  
„Jafar”- Jasło. Na podejściach do hydrantów zaprojektowano zasuwy odcinające DN 80 - typu „E”,                
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o standardzie wykonania jak wyżej. Połączenia z istniejącymi rurociągami przy pomocy tulei 
kołnierzowych PE Dz125/100 - ul. 1-go Maja-Skalista –Stroma. 

Zasuwy sieciowe kołnierzowe typu „E” – długie, Obudowa z żeliwa szarego od wewnątrz i zewnątrz 
epoksydowana, wrzeciono ze stali nierdzewnej, pierścień dławicowy z EPDM, klin z żeliwa 
sferoidalnego pokryty powłoką z EPDM. 

Montaż kształtek z tworzyw sztucznych i żeliwnych zgodnie z instrukcją producenta oraz specyfikacją 
techniczną. 
Elementy wodociągu należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na 
podłożu z materiału sypkiego. Połączenia zgrzewane czołowe i elektrooporowe wykonać na 
powierzchni terenu w temperaturze powyżej +5st.C. 

W miejscu skrzyżowania sieci i przyłączy z kablami energetycznymi i telefonicznymi, na kablach 
zamontować rurę osłonową z PVC DN100. Roboty prowadzić w sposób aby zminimalizować okres 
przerw w dostawie wody do odbiorców. Odcinki nowego wodociągu wykonywać od węzła do węzła. 
Przed wykonaniem podłączeń odbiorców wykonać próbę szczelności oraz dezynfekcję wodociągu.    

10.0. Odbiór robót.  
Po wykonaniu każdego etapu  należy przeprowadzić odbiór częściowy ulegających zakryciu 
elementów wodociągu. W celu przeprowadzenia odbioru należy przestawić niezbędne dokumenty 
zgodnie z normą: PN-B-10725.97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania przy 
odbiorze.  Przyłącza wodociągowe można wykonywać równolegle z odcinkami głównymi lub po ich 
całkowitym zakończeniu w zależności od decyzji podjętej przez Inwestora. W czasie wykonania 
odbioru częściowego odcinka rurociągu należy go poddać próbie szczelności. Przed przystąpieniem 
do wykonywania próby należy zachować następujące warunki: 

 wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
 odcinek przewodu na całej długości powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, 

dokładnie wykonana obsypka i zamocowane złącza, wszelkie odgałęzienia przewodu powinny być 
zamknięte,  

 profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia 
odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka. 

Próba może odbywać się nie wcześniej niż 48 godzin po wykonaniu obsypki, 
W czasie wykonywania próby należy przestrzegać następujących zasad: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, 
 napełnianie powinno odbywać się powoli od punktu najniższego do najwyższego, w ciągu 7 

godzin nie można napełnić więcej niż 1km wodociągu, 
 temperatura wody nie może przekraczać 20 ° C. 
 Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewód należy pozostawić na 12 godzin w celu  

ustabilizowania się ciśnienia, 
 Po ustabilizowaniu się ciśnienia należy przez 30 min sprawdzać jego wielkość, 
 Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie 

opróżnić z wody w sposób kontrolowany        
Próbę szczelności wykonać wodą pod ciśnieniem próbnym Pp=1,5 Pr ( Pr - max.= 9,0 atm. - ciśnienie 
robocze w danym odcinku przewodu ). W czasie wykonywania pomiaru w ciągu 30 min. ciśnienie nie 
może spaść poniżej ciśnienia próbnego.  
Próbę wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych oraz  w/w normą.  
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór końcowy oraz  płukanie i 
dezynfekcję roztworem podchlorynu sodowego. Proces dezynfekcji przeprowadzić przy użyciu  
roztworu podchlorynu sodowego , przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Zalecane stężenie 
powinno wynosić 100g podchloryny na 500 dm3 wody. Po 24-godzinny kontakcie stężenie 
podchlorynu powinno wynosić ok. 10 mgCl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z 
przewodu należy go ponownie przepłukać.  
 

11.0. Wnioski końcowe. 
Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość prac 

montażowych, Inwestor winien zastosować się do poniższych wskazań : 

- Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z przepisami i wymogami BHP. 
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- Roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie, oraz odbiory techniczne realizować 
zgodnie z "Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. I i II 
ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów i urządzeń oraz polskich 
norm, 

- Nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w 
budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, 

- Poszczególne odbiory oraz podłączenia odbiorców do czynnej sieci wodociągowej wykonywać 
przy współudziale użytkownika - WPWiK , 

- Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzić pod nadzorem  
odpowiednich służb branżowych. 

- W razie wystąpienia robót i okoliczności nieprzewidzianych w projekcie należy powiadomić 
Inwestora oraz autora projektu. W trakcie prowadzenia robót należy wypełniać warunki 
prowadzenia robót zapisane w dokonanych uzgodnieniach  

      i udzielonych zgodach właścicieli posesji. 
 
 

OPRACOWAŁ : 
mgr inż. Andrzej Danilecki 


