

Wałbrzych, dnia 26.04.2021 r.

ZMIANA TREŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. **„Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i eksploatacja Zakładu Uzdatniania Wody wykorzystującego wody kopalniane wypływające ze sztolni górniczej Friedrich-Wilhelm w Wałbrzychu”**

Informujemy, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 10.05.2021 r. do godz. 9⁰⁰ (otwarcie ofert: 10.05.2021 r. o godz. 10⁰⁰)** oraz dokonuje zmiany tytułu postępowania o udzielenie zamówienia (dokumentacja przetargowa i załączniki), który otrzymuje nowe brzmienie tj.:

„Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i eksploatacja Zakładu Uzdatniania Wody wykorzystującego wody pokopalniane wypływające ze sztolni górniczej Friedrich-Wilhelm w Wałbrzychu”.

PODSTAWA PRAWNA: §13 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 5/2018 z dnia 12.02.2018 r.

„Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentacji przetargowej. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano dokumentację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.